

設計図書等の質問に対する回答

工事名	広島高速5号線トンネル換気設備その他工事		課名	広島高速道路公社 保全管理部保全課
受付日	令和7年8月7日		回答日	令和7年8月19日
質問事項及び回答	No.	質問事項	回答	
	1	参考図書 概略工程表 据付・試験調整が、令和8年10月から開始の予定となっておりますが、据付は、10月から開始しなければならないのでしょうか。	現場条件として想定していますので、工事の始期を指定するものではありません。	
	2	特記仕様書 1章 総則 1-4 軽微な変更 本工事の施工に際し～軽微な変更を加える場合は、監督員と協議の上施工するものとする。 この場合、請負金額の増減は行わないものとする。 と記載がありますが軽微な変更と認められる金額の上限を、御教示願います。	軽微な変更と認められる金額の上限は定めていません。 請負金額の変更については、広島高速道路公社建設工事請負契約約款等に基づき、発注者と受注者が協議して決定します。	