

令和元年度 建設工事発注見通し一覧(7月1日時点)【公表】

広島高速道路公社総務課経理係

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	工期	工事発注(入札)時期	入札契約等の方法	備考
1	県道広島海田線2期新大洲橋架替工事(その2)	広島市南区大州五丁目外	土木一式	橋梁下部工 橋台 N=1基 橋脚 N=1基 場所打ち杭 N=12本 既製杭 N=10本 旧橋下部撤去 1式 仮設工 1式	約13か月	第2四半期	一般競争入札 (総合評価) (工事着手日選択)	入札手続中
2	令和元年度 高速1号線法面修繕工事	広島市東区馬木町	法面処理工事	植生法面工 一式	約4か月	第3四半期	一般競争入札	
3	広島高速道路維持修繕工事	広島市東区馬木町ほか	土木一式	道路維持、修繕・雪氷対策作業 一式	約36か月	第4四半期	一般競争入札	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

注1)記載された内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更または追加があり得るものである。

注2)表中の工事発注時期とは、現時点で予定している、各工事の入札時期を示している。