（第２５条第５項関係）
平成　　年　　月　　日
　（　発　注　者　）　　　　　様
（　請　負　者　）　　　　　　　　印
工事材料価格の変動に基づく請負代金額の変更請求について
　このことについて、契約約款第２５条第５項に基づき請負代金額の変更を請求します。
　１　工事名
　２　工期
　　　自　平成　　年　　月　　日
　　　至　平成　　年　　月　　日
　３　請求する品目

　４　変更請求概算額
　５　変動前残工事代金額
　６　変動後残工事代金額
注　協議額算定の根拠となる次の書類を添付すること。

　　・添付資料集計表

　　・実際に購入した材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入時期を証明する書類

（第２５条第５項関係）
平成　　年　　月　　日
　（　請　負　者　）　　　　　様
（　発　注　者　）　　　　　　　　印
工事材料価格の変動に基づく請負代金額の変更請求について
　このことについて、契約約款第２５条第５項に基づき請負代金額の変更を請求します。
　１　工事名
　２　工期
　　　自　平成　　年　　月　　日
　　　至　平成　　年　　月　　日
　３　請求する品目

　４　変更請求概算額
　５　変動前残工事代金額
　６　変動後残工事代金額
　７　その他

　　　請求額は概算であり、精査の結果、請求額は変更となることがある。また、請求する品目に関する資材の集計表、納品書、請求書、領収書等を随時提出すること。
（第２５条第８項関係）
平成　　年　　月　　日
　（　請　負　者　）　　　　　
　（　発　注　者　）　　　　　様
（　発　注　者　）　　　　　　　　
（　請　負　者　）　　　　　　　　印
工事材料価格の変動に基づく請負代金額の変更による協議開始日について（通知）
　建設工事請負契約約款第２５条第８項による協議開始日は、次のとおりです。
　　１　工事名
　　　
　　２　工期
　　　自　平成　　年　　月　　日
　　　至　平成　　年　　月　　日
　　３　協議開始日

　　　平成　　年　　月　　日




























