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令和7年9月25日

　参考資料として取り扱ってください。

令和7年9月17日

　数量総括表に計上されていない構造図について

　参考図書 広島駅北口I C部舗装 内訳表 ｐ . 32　防止柵工 基
礎ブロック、鋼管基礎【基礎ブロック】単第0-0079 表におけるフェ
ンス用基礎ブロック及びブロックサイズについて

①設計図 （ 仮称） 広島駅北口I C（ 当初） ｐ . 44 ノーズ部詳細図（ 広
島駅北口）の部材の規格については、同 ｐ . 32構造図（5）をご参照く
ださい。
　数量については、参考図書に示している内容をご参照ください。
②ガードレール設置歩掛について、入札金額算出作業の際は参考図
書に示している内容等を基に積算をお願いします。
　なお、設計図と参考図書の不一致については、設計変更の対象とし
ます。

設計図書等の質問に対する回答

工事名 広島高速５号線舗装その他工事 課名
広島高速道路公社

　フェンス用基礎ブロックが2重計上となっていることを確認しましたの
で、参考図書を訂正します。
　ブロックサイズについては、設計図と参考図書の不一致を確認しま
したので、設計変更の対象とし、入札金額算出作業の際は参考図書
に示している内容等を基に積算をお願いします。

建設部建設第一課

回答

①設計図 （ 仮称） 広島駅北口I C（ 当初） ｐ . 44 ノーズ部詳細
図（ 広島駅北口）の各ノーズ部の部材の規格および数量につい
て

②参考図書 広島駅北口I C 部舗装 内訳表 ｐ . 42 防護柵工 本
線のうち、ガードレール設置歩掛について

質問事項

質
問
事
項
及
び
回
答

　現場環境改善費について 　現場環境改善費は計上しておりません。
　なお、現場環境改善費の計上については、工事契約後、別途協議
のうえ決定します。
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