

# 条件明示書

(広島高速情報板中央装置調達 (更新))

## 1. 試験運用開始時期について

情報板中央装置の試験運用開始時期は次のとおり見込んでいる。ただし、関係機関との協議・調整等により、試験運用開始時期の変更が必要となった場合には、別途協議するものとする。

- (1) 令和3年3月8日～

## 2. 関連業者について

受注者は、本業務と関連する関係者と十分に協議のうえ、相互協力して円滑な履行に努めること。

関係者として、以下を見込んでいる。

- (1) 公社保守業者 (電気通信設備保守点検等)
- (2) 公社交通管制業者
- (3) 西日本高速道路㈱ 中国支社
- (4) 国土交通省 中国地方整備局
- (5) その他 令和2年度設備更新工事等受注者