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　土木設計業務等標準積算基準書（広島県）のとおり積算（端数処
理）しています。

令和7年5月30日 令和7年6月5日

質
問
事
項
及
び
回
答

質問事項 回答

　コンクリート詳細調査に関して直接人件費のみ計上されてい
ますが、室内試験にかかる（直接経費）は設計変更対象となる
のでしょうか。

　コンクリート詳細調査において、室内試験にかかる費用（直接経費）
は設計変更の対象とします。

　単第0-0008表「橋梁点検車運転」について諸雑費は、有効数
字4桁のまるめに　なるよう端数計上されていると考えてよろし
いでしょうか。違う場合、諸雑費の考え方についてご教示をお願
い致します。

　土木設計業務等標準積算基準書（広島県）のとおり積算（端数処
理）しています。

　単第0-0009表「安全費（橋梁定期点検）」について諸雑費は、
有効数字4桁の　まるめになるよう端数計上されていると考えて
よろしいでしょうか。違う場合、諸雑費の考え方についてご教示
をお願い致します。

設計図書等の質問に対する回答

工事名 令和7・8年度 広島高速における長期維持修繕に関する検討支援業務 課名
広島高速道路公社

保全管理部　保全課
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回答

　「広島高速道路公社インフラ長寿命化計画」では「施設の点
検・診断及び修繕等」が重点取組みとして確認できますが、「橋
梁定期点検」および「橋梁補修設計」を実施した業務は同種業
務として認められると考えてよろしいでしょうか。

質問事項

令和7年6月5日令和7年5月30日

　長寿命化修繕計画は、「橋梁定期点検」および「橋梁補修設計」で
得られた成果を基に策定していくものと考えており、「橋梁定期点検」
および「橋梁補修設計」の業務実績だけでは、長寿命化修繕計画（同
種業務）の業務実績として認めることはできません。

設計図書等の質問に対する回答

工事名 令和7・8年度 広島高速における長期維持修繕に関する検討支援業務 課名
広島高速道路公社

質
問
事
項
及
び
回
答

保全管理部　保全課
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