

見 積 調 書

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| 見積日時 平成30年8月31日（金）午前11時00分 | 見積依頼日 平成30年8月30日（木） | 年度 30 |
| 件名 県道広島海田線2期新大洲橋整備工事（その1） （特命随意契約） | 予定価格 | 7,408,000円 (消費税及び地方消費税を除く) |
| | 調査基準価格 | - |

| 番号 | 業 者 名 | 見積金額（単位：千円） | | | | | 契約保証金 | | |
|----|---------|-------------|-------|-------|-----|-----|-------|----|---|
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 要 | 免除 | |
| | | | | | | | | 保 | そ |
| | | 險 | の | | | 他 | | | |
| 1 | 株式会社伏光組 | 7,500 | 7,450 | 7,400 | 決定 | | ○ | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

(注) 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みに係る金額である。

契 約 の 内 容

広島高速道路公社

| | |
|------------|--|
| 契約年月日 | 平成30年8月31日 |
| 契約の相手方 | 株式会社伏光組 |
| 契約の相手方の住所 | 広島市南区出島一丁目33番61号 |
| 工事名 | 県道広島海田線2期新大洲橋整備工事（その1） |
| 工事場所 | 安芸郡府中町茂陰二丁目外 |
| 工期 | 平成30年8月31日から平成31年9月30日まで |
| 工事種別 | 土木工事 |
| 工事概要 | <p>新大洲橋架替工事現場の維持管理、及び仮設物の賃料支払い</p> <p>保守管理 一式</p> <p>仮橋・仮栈橋（仮橋上部、覆工板） 一式</p> <p>土留・仮締切工（鋼矢板） 一式</p> |
| 契約金額 | 7,992,000 円(税込み) |
| 契約の相手方選定理由 | <p>本工事では出水期の現場の維持管理や被災時の応急対応を実施する必要があり、現場や当公社の維持管理業務に精通している必要がある。選定業者は過年度に本工事場所での下部工を施工した実績を有し、かつ、当公社の維持管理業務を受注していることから、広島高速道路公社会計規程第73条第1項第2号（契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。）により、随意契約を締結する。</p> |