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費目(Lv.1) 工種(Lv.2) 種別(Lv.3) 細別(Lv.4) 規格(Lv.5) 単位 当初数量 備考

地上測量

共通

打合せ等
打合せ 中間のみ3回 業務 1

基準点測量

4級基準点測量

4級基準点測量
新点35点，都市近郊，伐採なし，永久標
識なし 点 22

水準測量
2級水準測量

3級水準測量観測 都市近郊/平地　道路上 km 2.1

水準点設置 永久標識以外　都市近郊/平地　道路上 点 2
応用測量

路線測量
作業計画 測量延長1.3ｋｍ 業務 1
現地踏査 都市近郊/平地，3000台以上/12h km 1.3

中心線測量 都市近郊/平地，3000台以上/12h，単曲線
換算曲線数10，測点間20m km 1.3

仮BM設置測量 都市近郊/平地，3000台以上/12h km 1.3

縦断測量 都市近郊/平地，3000台以上/12h km 1.3

横断測量
都市近郊/平地，3000台以上/12h，幅45m

以上75m未満，測点間20m km 1.3
現地測量

現地測量
現地測量 都市近郊/平地，1/500 km2 0.103

地質調査費 地質調査
機械ボーリング

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱ） 孔径φ66 粘性土・ｼﾙﾄ　 ｍ 222
孔径φ66　砂・砂質土 ｍ 282
孔径φ66　礫混じり土　 ｍ 233

土質ボーリング（ﾉﾝｺｱ） 孔径φ116　粘性土・ｼﾙﾄ　 ｍ 39
孔径φ116　砂・砂質土　 ｍ 52
孔径φ116　礫混じり土　 ｍ 5

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱ） 孔径φ66　軟岩　 ｍ 65
サンプリング

ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ(粘性土） 本 9
ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ（砂質土） 本 8

標準貫入試験 粘性土・ｼﾙﾄ 回 222
砂・砂質土 回 282
礫混じり土 回 233
軟岩 回 65

孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2)　GL~50m以内 回 31
現場透水試験 オーガー法，GL~10m以内 回 6

室内試験(物理試験)

土粒子の密度試験 試料 38
土の含水比試験 試料 38
土の粒度試験 試料 38
土の湿潤密度試験 試料 17
土の液性限界試験 試料 22
土の塑性限界試験 試料 22

室内試験(力学試験)

土の一軸圧縮試験 試料 9
土の三軸圧縮試験 UU試験 試料 9

CD試験 試料 7
解析等調査業務

資料整理とりまとめ 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ38本 業務 1
断面図等の作成 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ38本 業務 1

運搬費
資機材運搬 ｸﾚｰﾝ装置付3t積ﾄﾗｯｸ　 片道0.1h 日 2

準備費
準備及び跡片付け 業務 1
調査孔閉塞 箇所 38

仮設費
足場仮設 平坦地足場　板材足場(高さ0.3m以下) 箇所 38

安全費
環境保全（仮囲い） 箇所 2
交通誘導員 交通誘導警備員B 人日 62

旅費交通費
旅費交通費（調査） 式 1

施工管理費
施工管理費（調査） 式 1

道路構造物設計

一般構造物設計

門型ラーメン・箱型
函渠

プレキャストボックス
割付一般図の作成 箇所 1

橋梁設計
橋梁予備修正設計

予備修正設計
橋梁予備修正設計
橋長　221ｍ 橋 1 ※注①

橋梁予備修正設計
橋長　196ｍ 橋 1 ※注①

橋梁予備修正設計
橋長　150ｍ 橋 1 ※注①
橋梁予備修正設計
橋長　359ｍ 橋 1 ※注①

高速5号線温品地区橋梁概略設計その他業務_数量集計表

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位
置試験



費目(Lv.1) 工種(Lv.2) 種別(Lv.3) 細別(Lv.4) 規格(Lv.5) 単位 当初数量 備考

橋梁予備修正設計
橋長　84ｍ 橋 1 ※注①

関係機関との協議
資料作成 橋梁予備設計 業務 1
現地踏査 橋梁予備設計 業務 1
架設計画(1工法) 架設工法Ⅱ 工法 1
架設計画(1工法) 架設工法Ⅲ 工法 1

橋梁概略設計

鋼橋上部工
(鋼)6径間連続鈑桁橋(既設橋の照査）橋長
265m,曲線橋，予備あり 橋 1 ※注②
(鋼)3径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計）橋長
130m,曲線橋，予備あり 橋 1 ※注②
(鋼)2径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計）橋長
90m,曲線橋，予備あり 橋 1 ※注②
(鋼)6径間連続鈑桁橋(拡幅一体後設計）橋長
265m,曲線橋，予備あり 橋 1 ※注②
(鋼)単純鈑桁橋
橋長42m,曲線橋，予備あり 橋 1 ※注②
(鋼)単純鈑桁橋
橋長28m,曲線橋，予備あり 橋 1 ※注②

架設計画(1工法) 架設工法Ⅲ 工法 1 ※注②
橋梁詳細設計

橋脚工
張出式橋脚（拡幅設計）
基本構造物(P5) 基 1

張出式橋脚（拡幅設計）
類似構造物(中山P1,P4,P3) 基 3

張出式橋脚（拡幅設計）
照査計算（P5) 基 1

張出式橋脚（照査）
基本構造物(P2) 基 1

張出式橋脚（照査）
類似構造物(P1,東P11) 基 2

ラーメン式橋脚
基本構造物(CP4) 基 1

ラーメン式橋脚
類似構造物(DP3) 基 1

橋脚基礎工
既製杭(鋼管杭：拡幅設計)
φ1200／1000　基本構造物(中山P１） 基 1

既製杭(鋼管杭：拡幅設計)
φ1000／800　基本構造物（P5) 基 1

既製杭(鋼管杭：拡幅設計)
φ1000／800　類似構造物(P3,P4) 基 2

既製杭(鋼管杭：拡幅設計)
照査計算(P5) 基 1

既製杭(鋼管杭：照査)
基本構造物（P2） 基 1

既製杭(鋼管杭：照査)
類似構造物（P1,東P11） 基 2

既製杭(鋼管杭)
φ1200／1000　基本構造物(CP4) 基 1

既製杭(鋼管杭)
φ1000／800　 基本構造物(DP3) 基 1

座標計算 橋 3

施工計画 通常橋 橋 2
拡幅橋 橋 1

動的照査 3次元解析 橋 1
仮設構造物詳細設計

土留工詳細設計 1段　基本構造物（中山P1) 基 1
（切梁式) 1段  類似構造物（CP４） 基 1

関係機関との協
議資料作成

関係機関との協議
資料作成 橋梁詳細設計 業務 1

現地踏査

現地踏査 橋梁詳細設計 業務 1
打合せ等

打合せ 中間12回 業務 1
解析等調査業務費

解析等調査
共通

打合せ 中間のみ3回（地質調査業務） 業務 1
解析等調査業

既存資料の収集・
現地調査 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ38本 業務 1
資料整理とりまとめ 〃 業務 1
断面図等の作成 〃 業務 1
総合解析とりまとめ 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ38本, 試験種目6～9種 業務 1

※注①：橋梁予備設計歩掛×65％（積算参考資料を参照）

※注②：概略設計の歩掛補正を適用（積算参考資料を参照）



積算参考資料 
 

業務名：高速 5号温品地区橋梁概略設計その他業務 

 

（注）この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考

として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件

変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。 

 

提示事項 

１鋼橋上部工の設計歩掛について 

鋼橋上部工の設計歩掛は、詳細設計の設計歩掛に下記の率（パーセント）を乗じ、小数点第 3 位

（小数点第 4 位四捨五入）まで算出したものを用いている。 

 概略設計 

設計計画 ２０％ 

設計計算 ２０％ 

設計図 １０％ 

数量計算 ２０％ 

照査 ２０％ 

報告書作成 ２０％ 

 

２ 架設計画（橋梁概略設計）の設計歩掛について 

架設計画（橋梁概略設計）の設計歩掛は、詳細設計の設計歩掛に下記の率（パーセント）を乗

じ、小数点第 3位（小数点第 4位四捨五入）まで算出したものを用いている。 

 概略設計 

設計計画 ９０％ 

設計計算 ９０％ 

設計図 １００％ 

数量計算 ９０％ 

照査 ９０％ 

報告書作成 ９０％ 

 

３ 上記の補正について、業務費内訳表のうち下記の項目に適用している。 

種別 細別 規格     

橋梁概略設計 鋼橋上部工 (鋼)6 径間連続鈑桁橋(既設橋の照査）橋

長 265m,曲線，予備あり 橋 1 

 
 

(鋼)3 径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計）橋

長 130m,曲線，予備あり 橋 1 

 
 

(鋼)2 径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計）橋

長 90m,曲線，予備あり 橋 1 

 
 

(鋼)6 径間連続鈑桁橋(拡幅一体後設計）

橋長 265m,曲線，予備あり 橋 1 

 
 

(鋼)単純鈑桁橋 

橋長 42m,曲線，予備あり 橋 1 

 
 

(鋼)単純鈑桁橋 

橋長 28m,曲線，予備あり 橋 1 

 架設計画 

（1 工法） 架設工法Ⅲ 工法  1 

 

 



４ 橋梁詳細設計業務における照査計算について 

 橋梁詳細設計業務において、条文等の適用間違い、計算ソフトウェアの不具合等による過誤を

防止し、設計品質を確保するため、異なる２つの設計計算手法を用いて設計する。 

照査設計の歩掛については、詳細設計業務における積算代価構成のうち「設計計画」、「設計

計算」、「照査」、「報告書作成」を見込んでいる。 

 

５ 橋梁予備修正設計の設計歩掛について 

 橋梁予備修正設計の設計歩掛について、橋梁予備設計の標準歩掛に各種補正を適用したもの

に、65 パーセントの率を乗じたものを見込んでいる。 

率補正については、業務費内訳表のうち、下記の項目に適用している。 

また、橋梁予備修正設計業務における電子計算機使用料についても 65 パーセントの率を乗じ

たものを見込んでいる。 

種別 細別 規格     

橋梁予備修正

設計 

予備修正設計 橋梁予備修正設計 

橋長 221m  橋 1 

 
 

橋梁予備修正設計 

橋長 196m 橋 1 

 
 

橋梁予備修正設計 

橋長 150m 橋 1 

 
 

橋梁予備修正設計 

橋長 359m 橋 1 

 
 

橋梁予備修正設計 

橋長 84m 橋 1 

 

６ 解析等調査業務について 

 地質調査の解析等調査業務について、下記のとおり単価を見込んでいる。単価については土質

ボーリングの本数（総合解析とりまとめについては試験種目数も考慮）に応じて補正を行ってい

る。（土質ボーリング 38本，岩盤ボーリング 0 本，試験種目 6～9 種） 
 

項目 単価 単位 

既存資料の収集・現地調査 81,300 業務 

資料整理とりまとめ 64,600 業務 

断面図等の作成 60,500 業務 

総合解析とりまとめ 343,000 業務 

 



見積歩掛

（鋼）６径間連続鈑桁橋（既設の照査）、橋長L=265m、曲線、予備あり

1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画 人 1.93 2.58 5.16
設計計算 人 6.45 14.82 18.69 22.56
設計図 人
数量計算 人
照査 人 1.93 1.29 2.58 8.38 9.67
報告書作成 人 1.29 1.29 1.29

（鋼）３径間連続鈑桁橋（拡幅橋の設計）、橋長L=130m、曲線、予備あり

1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画 人 2.72 3.62 7.24
設計計算 人 9.05 20.82 26.25 31.68
設計図 人
数量計算 人
照査 人 2.72 1.81 3.62 11.77 13.58
報告書作成 人 1.81 1.81 1.81

（鋼）２径間連続鈑桁橋（拡幅橋の設計）、橋長L=90m、曲線、予備あり
1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画 人 2.33 3.11 6.22
設計計算 人 7.78 17.89 22.56 27.23
設計図 人
数量計算 人
照査 人 2.33 1.56 3.11 10.11 11.67
報告書作成 人 1.56 1.56 1.56

（鋼）６径間連続鈑桁橋（拡幅一体後設計）、橋長L=265m、曲線、予備あり
1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画 人 3.87 5.15 10.31
設計計算 人 12.89 29.64 37.37 45.10
設計図 人 48.96 59.27 65.71
数量計算 人 25.77 27.06 30.92
照査 人 3.87 2.58 5.15 16.75 19.33
報告書作成 人 2.58 2.58 2.58

（鋼）単純鈑桁橋、橋長L=42m、曲線、予備あり

1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画 人 0.98 0.98 2.94
設計計算 人 2.94 4.90 7.84 10.78
設計図 人 12.73 16.65 24.49
数量計算 人 7.84 8.82 12.73
照査 人 2.94 0.98 6.27 8.23
報告書作成 人 1.96 0.98 2.94

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　鋼上部工



概略設計歩掛 ※見積歩掛に概略設計の補正係数を乗じ、少数第3位（小数点第4位四捨五入）まで算出したものを

使用している

（鋼）６径間連続鈑桁橋（既設の照査）、橋長L=265m、曲線、予備あり VA0023

1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画*0.2 人 0.386 0.516 1.032 VA0101
設計計算*0.2 人 1.290 2.964 3.738 4.512 VA0102
設計図*0.1 人
数量計算*0.2 人
照査*0.2 人 0.386 0.258 0.516 1.676 1.934 VA0103
報告書作成*0.2 人 0.258 0.258 0.258 VA0104

（鋼）３径間連続鈑桁橋（拡幅橋の設計）、橋長L=130m、曲線、予備あり VA002４

1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画*0.2 人 0.544 0.724 1.448 VA0105
設計計算*0.2 人 1.810 4.164 5.250 6.336 VA0106
設計図*0.1 人
数量計算*0.2 人
照査*0.2 人 0.544 0.362 0.724 2.354 2.716 VA0107
報告書作成*0.2 人 0.362 0.362 0.362 VA0108

（鋼）２径間連続鈑桁橋（拡幅橋の設計）、橋長L=90m、曲線、予備あり VA0025
1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画*0.2 人 0.466 0.622 1.244 VA0109
設計計算*0.2 人 1.556 3.578 4.512 5.446 VA0110
設計図*0.1 人
数量計算*0.2 人
照査*0.2 人 0.466 0.312 0.622 2.022 2.334 VA0111
報告書作成*0.2 人 0.312 0.312 0.312 VA0112

（鋼）６径間連続鈑桁橋（拡幅一体後設計）、橋長L=265m、曲線、予備あり VA0026
1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画*0.2 人 0.774 1.030 2.062 VA0113
設計計算*0.2 人 2.578 5.928 7.474 9.020 VA0114
設計図*0.1 人 4.896 5.927 6.571 VA0115
数量計算*0.2 人 5.154 5.412 6.184 VA0116
照査*0.2 人 0.774 0.516 1.030 3.350 3.866 VA0117
報告書作成*0.2 人 0.516 0.516 0.516 VA0118

（鋼）単純鈑桁橋、橋長L=42m、曲線、予備あり VA0032
1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画*0.2 人 0.196 0.196 0.588 VA0119
設計計算*0.2 人 0.588 0.980 1.568 2.156 VA0120
設計図*0.1 人 1.273 1.665 2.449 VA0121
数量計算*0.2 人 1.568 1.764 2.546 VA0122
照査*0.2 人 0.588 0.196 1.254 1.646 VA0123
報告書作成*0.2 人 0.392 0.196 0.588 VA0124

橋梁概略設計　鋼上部工

橋梁概略設計　鋼上部工

橋梁概略設計　鋼上部工

橋梁概略設計　鋼上部工

橋梁概略設計　鋼上部工



標準歩掛

. （鋼）単純鈑桁橋、橋長L=28m、曲線、予備あり

1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画 人 0.914 0.914 2.742
設計計算 人 2.742 4.570 7.312 10.054
設計図 人 11.882 15.538 22.850
数量計算 人 7.312 8.226 11.882
照査 人 2.742 0.914 5.850 7.678
報告書作成 人 1.828 0.914 2.742

1工法あたり
主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員

69,800 64,800 55,300 48,700 40,600 32,700 27,900
設計計画 人 0.40 1.00
設計計算 人 0.60 0.80 0.90
設計図 人 1.10 1.20
数量計算 人 0.60
照査 人 0.40 0.50 0.30
報告書作成 人 0.80 0.80

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　架設計画（1工法）

架設工法Ⅲ

項       目 単位
合計金額

（円）
摘       要



概略設計歩掛 ※標準歩掛に各種補正を適用したのち、概略設計の補正係数を乗じ、少数第3位

（小数点第4位四捨五入）まで算出したものを使用している

（鋼）単純鈑桁橋、橋長L=28m、曲線、予備あり VA0034

1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員
合計金額

（円）
摘       要

設計計画*0.2 人 0.183 0.183 0.548 VA0171
設計計算*0.2 人 0.548 0.914 1.462 2.011 VA0172
設計図*0.1 人 1.188 1.554 2.285 VA0173
数量計算*0.2 人 1.462 1.645 2.376 VA0174
照査*0.2 人 0.548 0.183 1.170 1.536 VA0175
報告書作成*0.2 人 0.366 0.183 0.548 VA0176

VA0033

1工法あたり
主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員

69,800 64,800 55,300 48,700 40,600 32,700 27,900
設計計画*0.9 人 0.360 0.900 VA0165
設計計算*0.9 人 0.540 0.720 0.810 VA0166
設計図*1.0 人 1.100 1.200 VA0167
数量計算*0.9 人 0.540 VA0168
照査*0.9 人 0.360 0.450 0.270 VA0169
報告書作成*0.9 人 0.720 0.720 VA0170

橋梁概略設計　鋼上部工

合計金額
（円）

摘       要項       目 単位

橋梁概略設計　架設計画（1工法）

架設工法Ⅲ



見積参考資料

令和2年度

高速5号線温品地区橋梁概略設計その他業務

広島高速道路公社
建設部建設課



「高速５号線温品地区橋梁概略設計その他業務」　見積項目

種別 細別 規格 見積価格 備考

施工計画 施工計画 拡幅橋
598,050

動的照査 動的照査 3次元解析
3,472,500

橋梁詳細設計 鋼上部工
(鋼)６径間連続鈑桁橋(既設橋の照査)
橋長265m,曲線橋，予備あり 4,229,839

※概略設計補正前
金額

橋梁詳細設計
鋼上部工

(鋼)３径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計)
橋長130m,曲線橋，予備あり 5,940,506 〃

橋梁詳細設計
鋼上部工

(鋼)２径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計)
橋長90m,曲線橋，予備あり 5,104,819 〃

橋梁詳細設計
鋼上部工

(鋼)６径間連続鈑桁橋(拡幅一体後設計)
橋長265m,曲線橋，予備あり 17,010,107 〃

橋梁詳細設計
鋼上部工

(鋼)単純鈑桁橋
橋長42m,曲線橋，予備あり 5,004,716 〃

橋梁詳細設計
橋脚工

張出式橋脚（拡幅設計）　基本構造物(P5) 1,923,720

橋梁詳細設計
橋脚工

張出式橋脚（拡幅設計）　類似構造物(中山P1,P4,P3) 1,348,546

橋梁詳細設計
橋脚工

張出式橋脚（拡幅設計）　照査計算(P5) 1,104,745

橋梁詳細設計
橋脚工

張出式橋脚（照査）　基本構造物(P2) 324,925

橋梁詳細設計
橋脚工

張出式橋脚（照査）　類似構造物(P1,東P11) 228,820

橋梁詳細設計
橋脚基礎工

既製杭(鋼管杭：拡幅設計)
φ1200／1000　基本構造物　(中山P１） 1,242,768

橋梁詳細設計
橋脚基礎工 既製杭(鋼管杭：拡幅設計)

φ1000／800　基本構造物　（P5) 1,242,768

橋梁詳細設計
橋脚基礎工 既製杭(鋼管杭：拡幅設計)

φ1000／800　類似構造物(P4,P3) 870,418

橋梁詳細設計
橋脚基礎工 既製杭(鋼管杭：拡幅設計)

照査計算(P5) 909,993

橋梁詳細設計
橋脚基礎工 既製杭(鋼管杭：照査)

基本構造物　（P2） 267,465

橋梁詳細設計
橋脚基礎工 既製杭(鋼管杭：照査)

類似構造物　（P1,東P11） 187,839



見積歩掛工数一覧

VA0017

1橋あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要

人 4.50 4.50 6.00

VA0018

1橋あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要

人 10.50 21.00 25.50 25.50

VA0023
（鋼）６径間連続鈑桁橋（既設の照査）、橋長L=265m、曲線橋、予備あり 1橋あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 1.93 2.58 5.16 ※VA0101
設計計算 人 6.45 14.82 18.69 22.56 ※VA0102
設計図 人
数量計算 人
照査 人 1.93 1.29 2.58 8.38 9.67 ※VA0103
報告書作成 人 1.29 1.29 1.29 ※VA0104

※補正前工数

VA0024
（鋼）３径間連続鈑桁橋（拡幅橋の設計）、橋長L=130m、曲線橋、予備あり 1橋あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 2.72 3.62 7.24 ※VA0105
設計計算 人 9.05 20.82 26.25 31.68 ※VA0106
設計図 人
数量計算 人
照査 人 2.72 1.81 3.62 11.77 13.58 ※VA0107
報告書作成 人 1.81 1.81 1.81 ※VA0108

※補正前工数

VA0025
（鋼）２径間連続鈑桁橋（拡幅橋の設計）、橋長L=90m、曲線橋、予備あり 1橋あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要

設計計画 人 2.33 3.11 6.22 ※VA0109
設計計算 人 7.78 17.89 22.56 27.23 ※VA0110
設計図 人
数量計算 人
照査 人 2.33 1.56 3.11 10.11 11.67 ※VA0111
報告書作成 人 1.56 1.56 1.56 ※VA0112

※補正前工数

動的照査（3次元解析）

施工計画（拡幅橋）

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　鋼上部工



VA0026
（鋼）６径間連続鈑桁橋（拡幅一体後設計）、橋長L=265m、曲線橋、予備あり 1橋あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 3.87 5.15 10.31 ※VA0113
設計計算 人 12.89 29.64 37.37 45.10 ※VA0114
設計図 人 48.96 59.27 65.71 ※VA0115
数量計算 人 25.77 27.06 30.92 ※VA0116
照査 人 3.87 2.58 5.15 16.75 19.33 ※VA0117
報告書作成 人 2.58 2.58 2.58 ※VA0118

※補正前工数

VA0032
（鋼）単純鈑桁橋、橋長L=42m、曲線橋、予備あり 1橋あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.98 0.98 2.94 ※VA0119
設計計算 人 2.94 4.90 7.84 10.78 ※VA0120
設計図 人 12.73 16.65 24.49 ※VA0121
数量計算 人 7.84 8.82 12.73 ※VA0122
照査 人 2.94 0.98 6.27 8.23 ※VA0123
報告書作成 人 1.96 0.98 2.94 ※VA0124

※補正前工数

VA0002
張出式橋脚（拡幅設計）　基本構造物（P5) 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.85 2.55 VA0125
設計計算 人 4.25 6.80 VA0126
設計図 人 4.25 5.10 5.10 VA0127
数量計算 人 2.55 4.25 3.40 VA0128
照査 人 2.55 4.25 1.70 VA0129
報告書作成 人 1.70 2.55 VA0130

VA0003
張出式橋脚（拡幅設計）　類似構造物（中山P1，P4，P3) 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.60 1.79 VA0131
設計計算 人 2.98 4.76 VA0132
設計図 人 2.98 3.57 3.57 VA0133
数量計算 人 1.79 2.98 2.38 VA0134
照査 人 1.79 2.98 1.19 VA0135
報告書作成 人 1.19 1.79 VA0136

VA0042
張出式橋脚（拡幅設計）　照査計算（P5） 1基あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要

設計計画 人 0.85 2.55 VA0125
設計計算 人 4.25 6.80 VA0126
設計図 人
数量計算 人
照査 人 2.55 4.25 1.70 VA0129
報告書作成 人 1.70 2.55 VA0130

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　鋼上部工

橋梁詳細設計　橋脚工

橋梁詳細設計　橋脚工

橋梁詳細設計　橋脚工



VA0021
張出式橋脚（照査）　基本構造物（P2) 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.25 0.75 VA0137
設計計算 人 1.25 2.00 VA0138
設計図 人
数量計算 人
照査 人 0.75 1.25 0.50 VA0139
報告書作成 人 0.50 0.75 VA0140

VA0022
張出式橋脚（照査）　類似構造物（P1,東P11) 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.18 0.53 VA0141
設計計算 人 0.88 1.40 VA0142
設計図 人
数量計算 人
照査 人 0.53 0.88 0.35 VA0143
報告書作成 人 0.35 0.53 VA0144

VA0004
既製杭（鋼管杭：拡幅設計）　φ1200/1000　基本構造物（中山P1) 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.85 1.70 1.70 VA0145
設計計算 人 3.40 4.25 VA0146
設計図 人 3.40 4.25 VA0147
数量計算 人 1.70 1.70 VA0148
照査 人 1.70 1.70 1.36 1.36 VA0149
報告書作成 人 1.70 1.70 VA0150

VA0005
既製杭（鋼管杭：拡幅設計）　φ1000/800　基本構造物（P5) 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.85 1.70 1.70 VA0145
設計計算 人 3.40 4.25 VA0146
設計図 人 3.40 4.25 VA0147
数量計算 人 1.70 1.70 VA0148
照査 人 1.70 1.70 1.36 1.36 VA0149
報告書作成 人 1.70 1.70 VA0150

VA0006
既製杭（鋼管杭：拡幅設計）　φ1000/800　類似構造物（P4,P3) 1基あたり

項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要

設計計画 人 0.60 1.19 1.19 VA0151
設計計算 人 2.38 2.98 VA0152
設計図 人 2.38 2.98 VA0153
数量計算 人 1.19 1.19 VA0154
照査 人 1.19 1.19 0.95 0.95 VA0155
報告書作成 人 1.19 1.19 VA0156

橋梁詳細設計　橋脚工

橋梁詳細設計　橋脚工

橋梁詳細設計　橋脚基礎工

橋梁詳細設計　橋脚基礎工

橋梁詳細設計　橋脚基礎工



VA0047
既製杭（鋼管杭：拡幅設計）　照査計算（P5) 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.85 1.70 1.70 VA0145
設計計算 人 3.40 4.25 VA0146
設計図 人
数量計算 人
照査 人 1.70 1.70 1.36 1.36 VA0149
報告書作成 人 1.70 1.70 VA0150

VA0019
既製杭（鋼管杭：照査）　基本構造物（P2） 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.25 0.50 0.50 VA0157
設計計算 人 1.00 1.25 VA0158
設計図 人
数量計算 人
照査 人 0.50 0.50 0.40 0.40 VA0159
報告書作成 人 0.50 0.50 VA0160

VA0020
既製杭（鋼管杭：照査）　類似構造物（P1,東P11） 1基あたり
項       目 単位 主任技術者 技師長 主任技師 技師 Ａ 技師 Ｂ 技師 Ｃ 技術員 摘       要
設計計画 人 0.18 0.35 0.35 VA0161
設計計算 人 0.70 0.88 VA0162
設計図 人
数量計算 人
照査 人 0.35 0.35 0.28 0.28 VA0163
報告書作成 人 0.35 0.35 VA0164

橋梁詳細設計　橋脚基礎工

橋梁詳細設計　橋脚基礎工

橋梁詳細設計　橋脚基礎工


