
（別紙２）

番号 業務名 業務場所 業務種別 業務概要 発注方式
発注時期
（公告）

業務期間 備考

注1）記載された内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更または追加があり得るものである。

注2）表中の発注時期とは、現時点で予定している、各業務の公告時期を示している。

一般競争入札
（総合評価落札方式）

R5.8 約6ヵ月

R5.6

R5.8

R5.98
広島高速１号線
温品ＰＡ詳細設計業務

広島市東区温品町

土木関係建設コンサルタント
（電気電子）

料金収受設備システム検討　一式
料金収受設備故障率検証　一式

一般競争入札
（総合評価落札方式）

5

令和５年度
広島高速街路標識定期点検業務

広島市東区福田三丁目外

3
広島高速５号線（広島高速２号線連絡路）
標識配置等設計業務

広島市東区中山西二丁目外

R5.9

令和５年度　業務発注見通し一覧（令和５年５月１９日時点）

約5ヵ月

6
令和５年度
広島高速１号線（畳谷橋）支承取替設計業務

広島市東区温品町
土木関係建設コンサルタント
（鋼構造及びコンクリート）

支承取替設計　一式
一般競争入札

（総合評価落札方式）
R5.8 約6ヵ月

令和５年度　広島高速道路交通量推計業務 広島市外

土木関係建設コンサルタント
（地質調査）

地下水位観測　一式
影響評価　一式

7

一般競争入札
（総合評価落札方式）

約8ヵ月

4

約6ヵ月R5.6

R5.4

一般競争入札
（総合評価落札方式）

土木関係建設コンサルタント
（鋼構造物及びコンクリート）

街路標識定期点検　一式
一般競争入札

（総合評価落札方式）

土木関係建設コンサルタント
（道路）

交通量推計　一式

約6ヵ月

2

広島高速５号線
水文調査業務（その２０）

広島市東区二葉の里二丁目外9

令和５年度　広島高速料金収受設備の
設計等に係る公社支援業務

広島市東区温品一丁目外

1
広島高速
アイランド横断階段配置設計業務

広島市東区温品二丁目外

広島高速道路設備
更新ガイドライン作成業務

広島市東区温品一丁目外

一般競争入札

土木関係建設コンサルタント
（道路）

標識配置設計　一式
トンネル排水工・舗装工設計　一式

建築関係建設コンサルタント
（建築一般）

ＥＴＣ専用化試行工事に伴う
アイランド横断階段の配置設計　一式

土木関係建設コンサルタント
(電気電子）

設備更新の考え方の整理　一式
設備更新ガイドライン作成　一式

一般競争入札
（総合評価落札方式）

土木関係建設コンサルタント
（道路）

駐車場拡張詳細設計　一式
照明設備設計　一式

約5ヵ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）

R6.1 約13ヵ月

約7ヵ月


