
広島高速道路公社　中期発注見通しの公表　（令和７年７月２日時点）　

○ 　　　（下線部）は、追加または修正を行った項目である。
（別紙３）

区分 工種 工事概要 区分 工種 工事概要

広島高速５号線 新設
とび・土工・

コンクリート工事
広島高速５号線投棄物防止柵設置工事 新設

とび・土工・

コンクリート工事
広島高速２号線５号線連結路遮音壁等設置工事

新設
とび・土工・

コンクリート工事
広島高速２号線５号線連結路標識設置工事 新設 土木一式工事 広島高速２号線５号線連結路周辺整備工事その２

新設 土木一式工事 広島高速５号線管理道新設その他工事 新設 事業損失 広島高速５号線（二葉の里地区）家屋損傷因果関係判定業務

新設 土木一式工事 広島高速２号線５号線連結路周辺整備工事

新設 電気工事 広島高速２号線５号線連結路道路照明設備工事

新設 電気工事 広島高速２号線５号線連結路受変電設備改修工事

新設 電気通信工事 広島高速２号線５号線連結路CCTV設備工事

新設 電気通信工事 広島高速２号線５号線連結路交通量計測設備工事

新設 測量 令和８年度　広島高速５号線水準測量業務

新設 事業損失 広島高速５号線（中山地区）家屋損傷因果関係判定業務

ネットワーク 企画 計画・調査・設計 令和８年度　広島高速道路交通量推計業務 企画 計画・調査・設計 令和９年度　広島高速道路交通量推計業務

広島高速１号線 保全 法面処理 法面修繕工事 保全 法面処理 法面修繕工事

なし なし

なし なし

⑤ その他管理費等 なし なし

令和９年度

備考

注1）記載された内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更または追加があり得るものである。

注2）工事概要については、発注ロットを示すものではない。

③ 新技術を活用した高度な道路管理

④ ライフサイクルコストを意識した

維持管理

令和８年度

① 広島高速５号線事業の推進

ネットワーク機能の拡充・強化

中期経営計画 路線

② 安全・安心な走行環境の提供


